

令和6年度入札経過書

| | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|-----|-----|
| 入札期日 | 令和6年12月17日（火） 10：10～ | | | | |
| 会 場 | 大洗町役場 本庁舎3階 第1・2会議室 | | | | |
| 予定価格（消費税込み） | 業務価格 | | 消費税相当額 | | |
| ¥ 7, 920, 000 | ¥ 7, 200, 000 | | ¥ 720, 000 | | |
| 入札比較価格（消費税抜き） | <u>¥ 7, 200, 000</u> | | | | |
| 決定額 | 落札額 | | 消費税相当額 | | |
| ¥ 5, 247, 000 | ¥ 4, 770, 000 | | ¥ 477, 000 | | |
| 代理 人 | 業務名 大洗町消防本部改築工事埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務委託 場 所 東茨城郡大洗町大貫町字飛城1441番外地内（飛城遺跡） 工 期 契約日の翌日～令和7年3月 | | | | |
| ○ 印 | 業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 順 位 | 落札額 |
| | (有)考古研茨城 | 事前辞退 | | | |
| | 関東文化財振興会(株) | 事前辞退 | | | |
| ○ | (株)勾玉工房 | 7, 200, 000 | | 2 | |
| | (有)毛野考古学研究所 | 11, 000, 000 | | 4 | |
| ○ | (株)地域文化財研究所 | 10, 400, 000 | | 3 | |
| | (株)ラクロ | 事前辞退 | | | |
| ○ | (株)日本窯業史研究所 | 4, 770, 000 | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 見積り合わせ | 1回 | | 2回 | | 3回 |
| | 4回 | | 5回 | | |