

令和 3 年度入札経過書									
入札期日 令和 3 年 5 月 3 1 日（月） 9：3 0									
会 場 大洗町役場 3 階第 1 会議室									
予定価格（消費税込み） 予定価格（消費税抜き） 消費税相当額									
<u>¥ 2 7, 0 8 2, 0 0 0</u> <u>¥ 2 4, 6 2 0, 0 0 0</u> <u>¥ 2, 4 6 2, 0 0 0</u>									
入札比較価格（消費税抜き）									
<u>¥ 2 4, 6 2 0, 0 0 0</u>									
決定額 落札額 消費税相当額									
<u>¥ 2 6, 8 4 0, 0 0 0</u> <u>¥ 2 4, 4 0 0, 0 0 0</u> <u>¥ 2, 4 4 0, 0 0 0</u>									
代理人 ○印	業務名 2 単独改良第 5 号配水管布設替工事								
	場 所 大洗町磯浜町地内（有梅屋商店付近）								
	工 期 令和 3 年 5 月～令和 3 年 9 月								
	業 者 名			第 1 回		順位	落札額		
	○	（株）大貫工務店		24, 550, 000		4			
	○	（株）菊地工務店		24, 400, 000		1	24, 400, 000		
	○	加治設備工業（株）		24, 600, 000		6			
		大川設備工業（株）		24, 500, 000		2			
		（株）協和技建		24, 500, 000		2			
		愛功建設（株）		24, 550, 000		4			
見積り合わせ		1 回		2 回		3 回			
		4 回		5 回					