

## 令和3年度入札経過書

入札期日 令和3年7月30日(金) 9:00				
会 場 大洗町役場3階第1会議室				
予定価格(消費税込み)		予定価格(消費税抜き)		消費税相当額
<u>¥38,797,000</u>		<u>¥35,270,000</u>		<u>¥3,527,000</u>
入札比較価格(消費税抜き)				
<u>¥35,270,000</u>				
決定額		落札額		消費税相当額
<u>¥38,533,000</u>		<u>¥35,030,000</u>		<u>¥3,503,000</u>
代理人 ○印	業務名 3国補改良第3号配水管布設替工事			
	場 所 大洗町成田町地内(旧夏海小学校付近)			
	工 期 令和3年8月～令和3年12月			
	業 者 名	第1回	順位	落札額
	○ (株)大貫工務店	35,100,000	2	
	○ (株)菊地工務店	35,100,000	2	
	○ 加治設備工業(株)	35,200,000	6	
	大川設備工業(株)	35,100,000	2	
	(株)協和技建	35,030,000	1	35,030,000
	○ 愛功建設(株)	35,100,000	2	