

|                                                          |                                 |                   |             |                |     |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| 令和 7 年度入札経過書                                             |                                 |                   |             |                |     |             |
| 入札期日 令和 7 年 5 月 9 日 (金) 11:10～<br>会 場 大洗町役場 3階 第 1・2 会議室 |                                 |                   |             |                |     |             |
| 予定価格 (消費税込み)                                             |                                 | 業務価格              |             | 消費税相当額         |     |             |
| ¥ 6, 4 9 0, 0 0 0                                        |                                 | ¥ 5, 9 0 0, 0 0 0 |             | ¥ 5 9 0, 0 0 0 |     |             |
| 入札比較価格 (消費税抜き)<br>¥ 5, 9 0 0, 0 0 0                      |                                 |                   |             |                |     |             |
| 決定額                                                      |                                 | 落札額               |             | 消費税相当額         |     |             |
| ¥ 6, 1 6 0, 0 0 0                                        |                                 | ¥ 5, 6 0 0, 0 0 0 |             | ¥ 5 6 0, 0 0 0 |     |             |
| 代理人<br>○印                                                | 業務名 6 国補委託第 3 号配水管布設替工事実施設計業務委託 |                   |             |                |     |             |
|                                                          | 場 所 大洗町成田町地内                    |                   |             |                |     |             |
|                                                          | 工 期 令和 7 年 5 月～令和 7 年 8 月       |                   |             |                |     |             |
|                                                          | 業 者 名                           |                   | 第 1 回       | 第 2 回          | 順位  | 落札額         |
|                                                          | (株)玄設計                          |                   | 取り落ち        |                |     |             |
|                                                          | ○                               | (株)水工エンジニアリング     | 5, 600, 000 |                | 1   | 5, 600, 000 |
|                                                          |                                 | 常陸測工(株)           | 取り落ち        |                |     |             |
|                                                          | ○                               | 国土建設コンサルタント(株)    | 5, 800, 000 |                | 7   |             |
|                                                          |                                 | (株)美豊コンサルティング     | 5, 750, 000 |                | 3   |             |
|                                                          | ○                               | (株)開発計画研究所        | 5, 700, 000 |                | 2   |             |
| ○                                                        | (株)ミカミ                          | 5, 770, 000       |             | 5              |     |             |
| ○                                                        | 日拓測量設計(株)                       | 5, 760, 000       |             | 4              |     |             |
| ○                                                        | (株)コウノ                          | 5, 880, 000       |             | 8              |     |             |
| ○                                                        | (株)広和設計                         | 5, 770, 000       |             | 5              |     |             |
| 見積り合わせ                                                   | 1 回                             |                   | 2 回         |                | 3 回 |             |
|                                                          | 4 回                             |                   | 5 回         |                |     |             |