

令和 7 年度入札経過書						
入札期日 令和 7 年 5 月 9 日（金） 11：20～ 会 場 大洗町役場 3階 第 1・2 会議室						
予定価格（消費税込み）		業務価格		消費税相当額		
¥ 6, 4 4 6, 0 0 0		¥ 5, 8 6 0, 0 0 0		¥ 5 8 6, 0 0 0		
入札比較価格（消費税抜き） ¥ 5, 8 6 0, 0 0 0						
決定額		落札額		消費税相当額		
¥ 6, 3 8 0, 0 0 0		¥ 5, 8 0 0, 0 0 0		¥ 5 8 0, 0 0 0		
代理人 ○印	業務名 7 単独委託第 1 号配水管布設替工事実施設計業務委託					
	場 所 大洗町和銅地内					
	工 期 令和 7 年 5 月～令和 7 年 8 月					
	業 者 名		第 1 回	第 2 回	順位	落札額
	(株)玄設計		取り落ち			
	(株)水工エンジニアリング		取り落ち			
	常陸測工(株)		取り落ち			
	○	国土建設コンサルタント(株)	5, 800, 000		1	5, 800, 000
		(株)美豊コンサルティング	5, 930, 000		3	
	○	(株)開発計画研究所	5, 900, 000		2	
○	(株)ミカミ	6, 000, 000		6		
○	日拓測量設計(株)	5, 980, 000		5		
○	(株)コウノ	6, 000, 000		6		
○	(株)広和設計	5, 970, 000		4		
見積り合わせ		1 回		2 回		3 回
		4 回		5 回		