

令和 7 年度入札経過書									
入札期日 令和 7 年 6 月 9 日 (月) 10:00～ 会 場 大洗町役場 3階 第 1・2 会議室									
予定価格 (消費税込み) 業務価格 消費税相当額 ¥ 4, 2 6 8, 0 0 0 ¥ 3, 8 8 0, 0 0 0 ¥ 3 8 8, 0 0 0									
入札比較価格 (消費税抜き) ¥ 3, 8 8 0, 0 0 0									
決定額 落札額 消費税相当額 ¥ 4, 0 1 5, 0 0 0 ¥ 3, 6 5 0, 0 0 0 ¥ 3 6 5, 0 0 0									
代理人 ○印	業務名 7 国補道改第 3－3－2 号交差点詳細設計業務委託								
	場 所 大洗町磯浜町地内								
	工 期 契約日の翌日～令和 7 年 8 月								
	業 者 名		第 1 回		第 2 回		順位		落札額
	○ (株)ミカミ		3,800,000				5		
	○ (株)玄設計		3,650,000				1		3,650,000
	○ (株)水工エンジニアリング		3,840,000				9		
	○ 国土建設コンサルタント(株)		3,800,000				5		
	○ 中央技術(株)		3,750,000				2		
	○ 日拓測量設計(株)		3,880,000				11		
	○ (株)広和設計		3,890,000				12		
	○ (株)大貫測量設計		4,000,000				13		
	○ 共同測量(株)		3,760,000				3		
	○ 明治測量設計(株)		3,870,000				10		
	○ (株)コウノ		3,800,000				5		
(株)美豊コンサルティング		3,780,000				4			
○ (株)開発計画研究所		3,800,000				5			
見積り合わせ		1 回				2 回			
		4 回				5 回			