

令和 8 年度入札経過書						
入札期日 令和 8 年 6 月 1 7 日（水） 1 0 : 0 0 ~						
会 場 大洗町役場 3 階 第 1 ・ 2 会議室						
予定価格（消費税込み）		業務価格		消費税相当額		
¥ 9 , 3 3 9 , 0 0 0		¥ 8 , 4 9 0 , 0 0 0		¥ 8 4 9 , 0 0 0		
入札比較価格（消費税抜き）						
¥ 8 , 4 9 0 , 0 0 0						
決定額		落札額		消費税相当額		
¥ 8 , 8 6 6 , 0 0 0		¥ 8 , 0 6 0 , 0 0 0		¥ 8 0 6 , 0 0 0		
代理人 ○印	業務名 8 単独委託第 2 号配水管布設替工事実施設計業務委託					
	場 所 大洗町地内					
	工 期 契約日の翌日～令和 8 年 1 2 月					
	業 者 名		第 1 回	第 2 回	順位	落札額
	(株)玄設計		取り落ち			
	○	(株)水工エンジニアリング	8, 060, 000		1	8, 060, 000
	○	国土建設コンサルタント(株)	8, 350, 000		5	
		(株)美豊コンサルティング	8, 180, 000		2	
	○	(株)開発計画研究所	8, 200, 000		3	
	○	(株)ミカミ	8, 400, 000		7	
○	(株)コウノ	8, 390, 000		6		
○	(株)広和設計	8, 200, 000		3		
見積り合わせ	1 回		2 回		3 回	
	4 回		5 回			