

令和 8 年度入札経過書						
入札期日 令和 8 年 6 月 1 7 日（水） 1 0 : 1 0 ~						
会 場 大洗町役場 3 階 第 1 ・ 2 会議室						
予定価格（消費税込み） 業務価格 消費税相当額						
¥ 9 , 3 1 7 , 0 0 0 ¥ 8 , 4 7 0 , 0 0 0 ¥ 8 4 7 , 0 0 0						
入札比較価格（消費税抜き）						
¥ 8 , 4 7 0 , 0 0 0						
決定額 落札額 消費税相当額						
¥ 8 , 8 5 5 , 0 0 0 ¥ 8 , 0 5 0 , 0 0 0 ¥ 8 0 5 , 0 0 0						
代理人 ○印	業務名 8 単独委託第 3 号配水管布設替工事実施設計業務委託					
	場 所 大洗町地内					
	工 期 契約日の翌日～令和 8 年 1 2 月					
	業 者 名		第 1 回	第 2 回	順位	落札額
	(株)玄設計		取り落ち			
	(株)水工エンジニアリング		取り落ち			
	○	国土建設コンサルタント(株)	8, 050, 000		1	8, 050, 000
		(株)美豊コンサルティング	8, 150, 000		3	
	○	(株)開発計画研究所	8, 100, 000		2	
	○	(株)ミカミ	8, 400, 000		5	
○	(株)コウノ	8, 440, 000		6		
○	(株)広和設計	8, 260, 000		4		
見積り合わせ		1 回		2 回		3 回
		4 回		5 回		